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STWIOR CZĘŚĆ 1 ‐ WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
STWiORB część 1 ‐ Wymagania Ogólne odnosi się do wspólnych wymagań technicznych dotyczących wykonania 
i odbioru  Robót  dla  Zadania:  „Budowa  zjazdu  z  ulicy  Raciborskiej  oraz  remont  drogi  pomiędzy  nowym 
wjazdem i placem wewnętrznym na terenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Katowicach 
". 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB  stanowią  część  Dokumentacji  Projektowej  i  należy  je  stosować  w wykonaniu  Robót  opisanych 
w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu pozostałymi STWiORB 

 
STWiORB  są  zgodne  z  wymaganiami  zawartymi  w  Rozdziale  3  „Zakres  i forma  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych” w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno‐użytkowego” (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa – obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno‐użytkową 
(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony. 
1.4.3. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) – droga  specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.5. Dziennik Budowy – opatrzony  pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 
do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania 
dokonywanych  odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  i innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.6. Inspektor Nadzoru / Inżynier – instytucja upełnomocnionego przedstawiciela Zamawiającego, którego 
uprawnienia  i  obowiązki  w  stosunkach  z Wykonawcą  w  procesie  realizacji  Robót  określono  w  kontrakcie. 
Obowiązki  Inspektora  Nadzoru  może  pełnić  osoba  prawna  lub  fizyczna,  w  tym  również  pracownik 
zamawiającego, o wyznaczeniu, której Zamawiający powiadomił Wykonawcę na piśmie. 
1.4.7. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.8. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.9. Korona drogi –  jezdnia  z poboczami  lub  chodnikami,  zatokami, pasami awaryjnego postoju  i pasami 
dzielącymi jezdnie. 
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.11. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.12. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.13. Laboratorium  –  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
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1.4.14. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  i 
STWiORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.15. Nawierzchnia  –  warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i rozkładania  obciążeń  od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 
d) Podbudowa ‐ dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.16. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 
1.4.17. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.18. Objazd  tymczasowy – droga specjalnie przygotowana  i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z tolerancją określoną przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.20. Pas drogowy – wydzielony  liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.21. Pobocze  –  część    korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymywania  się  pojazdów, 
umieszczenia  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  i wykorzystywana  do ruchu  pieszych,  służąca  jednocześnie  do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.22. Podłoże – grunt  rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.23. Podłoże ulepszone – górna  warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.24. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie  polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.25. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.26. Przedsięwzięcie  budowlane  –  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia  drogowego  lub  całkowita 
modernizacja  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w planie  i przekroju  podłużnym)  istniejącego 
połączenia. 
1.4.27. Przepust – obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
1.4.28. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
1.4.29. Przeszkoda  sztuczna  – dzieło  ludzkie,  stanowiące utrudnienie w  realizacji  zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.30. Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 
1.4.31. Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie  i przywrócenie pierwotnych  funkcji  terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.32. Rysunki  –  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 
1.4.33. Przedmiar Robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości. 
1.4.34. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno‐użytkowych. 
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Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  Warunkach  Szczegółowych  Kontraktu  przekaże  Wykonawcy  Teren 
Budowy wraz  ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi,  lokalizację punktów 
głównych  trasy  oraz  reperów.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu 
punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  Robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca wykona projekt i przedstawi do uzgodnienia Zamawiającemu. 
A. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która należy przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia: 
Dokumentacja projektowa winna zawierać: 

 Projekt wykonawczy  

 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  
B.  Dokumentacja  Projektowa,  którą  Wykonawca  opracuje  we  własnym  zakresie  w  ramach  Ceny 
Kontraktowej: 
Wykonawca we własnym  zakresie opracuje niżej wymienione dokumentacje,  rysunki oraz uzyska wymagane 
uzgodnienia i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru: 
1. Powykonawczą dokumentację odbiorową  – 3 egz. 
2. Miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów. 
3. Miejsc pozyskania materiałów miejscowych. 
4. Projekty technologiczne i organizacyjne robót. 
5. Projekt Tymczasowej Organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 
6. Projekty objazdów tymczasowych o ile występują 
7. Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych wg stałej organizacji ruchu, 
8. Projekty szczegółowe tablic drogowych stałej organizacji ruchu 
9. Technologię wykonywania wykopów pod fundamenty 
10. Zabezpieczenie skarp wykopów i rozkopów fundamentowych 
11. Drobne projekty robocze wyszczególnione w Specyfikacjach Technicznych 
12. Inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą  Robót  ‐  1  kopię  oraz  1  kopię  w  wersji  elektronicznej  
umożliwiającej edycję – format *.dwg lub *.dxf lub *.dgn. 
Ponadto Wykonawca sporządzi receptury na wykonanie w szczególności: 

a) podbudów oraz  warstw wiążących i ścieralnych, 
b) mieszanek betonowych dla poszczególnych klas betonu, 
c) innych jeżeli wymaga tego technologia robót. 
 
Dokumentacja  Projektowa  sporządzona  przez  Wykonawcę  powinna  zawierać  uzgodnienia  z  właścicielami 
terenów przeznaczonych do  tymczasowego  lub stałego zajęcia oraz stosownymi  instytucjami zajmującymi się 
ochroną środowiska naturalnego. 
W/w  Dokumentację  Projektową  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  przed 
rozpoczęciem robót określonych Kontraktem. 
Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Rysunków, Wykonawca  sporządzi 
brakujące  rysunki  i/lub  Specyfikacje  na  własny  koszt  w  3  egzemplarzach  i  przedłoży  je  Inspektorowi 
Nadzoru/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian dot.  nieistotnego 
odstępstwa  od  zatwierdzonego  Projektu  Budowlanego.  Koszt  wprowadzenia  zmian  w    w/w  dokumentacji 
Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 
Przed  rozpoczęciem Robót, Wykonawca uzyska od właścicieli urządzeń obcych potwierdzenie  lokalizacji  tych 
urządzeń.  
Wykonawca ma obowiązek opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robót. 
Rysunki przedłożone przez Wykonawcę 
Dodatkowo  do  Specyfikacji,  Rysunków  i  innych  informacji  zawartych  w  Kontrakcie,  Wykonawca  winien 
dostarczyć wszelkie rysunki, dokumenty, odnośne zezwolenia oraz inne dane niezbędne do wykonania robót i 
spełnienia wymagań wyszczególnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te może dostarczać sukcesywnie 
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w częściach z tym, że każda dostarczona część musi być kompletna na tyle by umożliwić jej ocenę i akceptację 
przez kierownictwo oddzielnie jako część całej pracy projektowej. 
Rysunki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inżynier   winien wnieść uwagi  i/lub  zastrzeżenia dotyczące  rysunków, dokumentacji  i danych przedłożonych 
przez Wykonawcę w  ciągu 14 dni od  ich przedłożenia,  a uwagi  te  i/lub  zastrzeżenia winny być uważane  za 
przyjęte przez Wykonawcę o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciągu 7 dni od ich otrzymania.  
Przed  przedłożeniem  rysunków,  dokumentów  i  danych Wykonawca winien  skonsultować  się  z  Inspektorem 
Nadzoru. 
O wymogu takiej konsultacji należy poinformować z 7‐mio dniowym wyprzedzeniem  i  jeżeli konsultacji takiej 
zażyczy sobie Inżynier wówczas Wykonawca winien dostarczyć rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni 
przed datą tychże konsultacji. 
Rysunki powykonawcze 
Wykonawca winien,  bez  zwłoki, wnieść  poprawki  do  dokumentacji  i  rysunków  przedłożonych  Inspektorowi 
Nadzoru w związku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robót. Wykonawca winien dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru Rysunki powykonawcze w jasnej łatwej do zrozumienia formie, w trzech egzemplarzach 
dla  każdego wykonanego odcinka Robót. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 
Dokumentacja  Projektowa,  STWiORB  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku  rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność  ich 
ważności: 
a) STWiORB, 
b) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach,  a o ich  wykryciu  powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej  i w STWiORB będą uważane  za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały  lub  roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową  lub STWiORB  i 
wpłynie  to  na  nie  zadawalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do organizacji ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
Przed  przystąpieniem  do  Robót Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  aktualny  projekt  organizacji 
ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem. 
W  czasie wykonywania  Robót Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał wszystkie  tymczasowe 
urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając w  ten  sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca  zapewni  stałe warunki widoczności w  dzień  i w  nocy  tych  zapór  i znaków,  dla  których  jest  to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory  i  inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez  Inspektora Nadzoru. Fakt 
przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z 
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach  i  ilościach określonych przez  Inspektora Nadzoru, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie  i przyjmuje się,  że  jest włączony w Cenę 
Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

 6 

b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm 
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  Terenu  Budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub 
uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i innych,  a  wynikających  z  nadmiernego  hałasu,  wibracji  i 
zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru, 
o uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót. 
W  przypadku  prowadzenia  robót  w  sąsiedztwie  drzew  należy  unikać  ich  mechanicznego  uszkodzenia  i 
przesuszenia  w wyniku  prowadzenia  robót  odwodnieniowych.  W  bezpośrednim  zasięgu  koron  drzew  nie 
powinny  być  lokalizowane  place  składowe  i  drogi  dojazdowe. Wokół  każdego  zagrożonego  drzewa  należy 
wydzielić  strefę  bezpieczeństwa. W  przypadku  czasowego  obniżenia  poziomu  zwierciadła  wody  gruntowej 
pożądane jest aby czas trwania leja depresyjnego był skrócony do minimum.  
Wykonawcę  uznaje  się  za  wytwórcę  odpadów  powstających  w  czasie  budowy.  Usunięcie  odpadów,  ich 
wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił 
żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 
Po przeprowadzeniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek: 
a) zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny, 
b) zapewnienia właściwego  postępowania w  czasie  rozbiórki  z  odpadami  niebezpiecznymi  (np.  odpadowy 
eternit) i zgromadzenia ich w sposób zapewniający ochronę środowiska, 
c) przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności w zakresie 
transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ,  
d) zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy. 
e) w przypadku  gdy odpadem  jest  złom pochodzący  z  rozbiórki  – materiał należy przekazać protokolarnie  
Zamawiającemu. 
 
Wytwórca  odpadów  –  Wykonawca  prac  budowlanych  będzie  mógł  zlecić  wykonanie  obowiązku 
gospodarowania odpadami  innemu posiadaczowi odpadów,  za  którego działalność ponosi odpowiedzialność 
przed Zamawiającym. 
Wykonawca  jest  zobligowany do  rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, ustaw 
i rozporządzeń z zakresu ochrony środowiska. 
Opłaty  i  kary  za przekroczenie w  trakcie  realizacji  robót norm określonych w odpowiednich przepisach dot. 
punktów powyżej obciążają Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie  baz  produkcyjnych, w  pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych  i magazynach  oraz w maszynach  i 
pojazdach. 
Materiały  łatwopalne będą  składowane w  sposób  zgodny  z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o stężeniu  większym  od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
(np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych 
wbudowania.  Jeżeli wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca, po uzyskaniu  zgody od Zamawiającego, użył materiałów  szkodliwych dla otoczenia, a  ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności  publicznej  
i prywatnej. 
Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy 
nastąpi uszkodzenie  lub zniszczenie własności prywatnej  lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi 
lub odtworzy uszkodzoną własność w  taki  sposób,  aby  stan naprawionej własności był nie  gorszy niż przed 
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie  jak  linie napowietrzne,  rurociągi, kable  itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem  tych  instalacji  i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić  Inspektora  Nadzoru/Kierownika  Projektu, właściciela  instalacji  oraz władze  lokalne  o  zamiarze 
rozpoczęcia  robót. O  fakcie przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora  Nadzoru/Kierownika  Projektu  i  zainteresowanego  właściciela  oraz  (w  zależności  od  potrzeby) 
zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy 
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania 
uszkodzenia  instalacji  napowietrznych,  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli  teren budowy przylega do  terenów  z  zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie  realizować  roboty 
w sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie 
uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy,  spowodowane  jego  działalnością.  W  celu 
uniknięcia  niesłusznych  roszczeń  odszkodowawczych  ze  strony  właścicieli  istniejących  nieruchomości, 
Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  sporządzi  inwentaryzacje  stanu  istniejącej  zabudowy 
zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów jak 
również,  jeśli wystąpi taka sytuacja, Wykonawca określi poziom wody pitnej w studniach. Nieodłączną częścią 
tej  dokumentacji  będą  zdjęcia,  skatalogowane  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości  co  do  momentu  ich 
wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
Inżynier  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier 
ani Zamawiający nie będzie  ingerował w takie porozumienia, o  ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w Warunkach Kontraktu. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego  istniejących 
dróg  lokalnych,  znajdujących  się  w  najbliższym  otoczeniu  inwestycji  oraz  w  dalszej  odległości, 
wykorzystywanych  do  ciężkiego  transportu  Wykonawcy.  Dane  inwentaryzacyjne  zawarte  w  dokumentacji 
Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem  faktycznym w danym dniu  i zgłosi  ten  fakt do 
lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób 
nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
Wykonawca będzie mógł transportować materiały  i wyposażenie na  i z terenu budowy wyłącznie po drogach, 
których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. 
W  przypadku  ewentualnych  roszczeń  odszkodowawczych  za  zniszczenie  dróg  przez  transport  budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie materiałów 
i wyposażenia  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co do  przewozu 
nietypowych wagowo  ładunków  i w sposób ciągły będzie o każdym  takim przewozie powiadamiał  Inspektora 
Nadzoru.  Pojazdy  i ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas  realizacji  Robót Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał  pracy   w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i 
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
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W  terminie  wynikającym  z  Warunków  Kontraktu,  Wykonawca  opracuje  i  dostarczy  Inspektorowi 
Nadzoru/Kierownikowi  Projektu  szczegółowy  plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  („BIOZ”)  zgodnie  z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 
Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba utrzymanie,  to na polecenie  Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i miejscowe oraz  inne 
przepisy  i wytyczne, które  są w  jakikolwiek  sposób  związane  z Robotami  i będzie w pełni odpowiedzialny  za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań  prawnych  odnośnie wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub metod  i w sposób  ciągły  będzie 
informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i inne  odnośne 
dokumenty. 

1.5.13.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane  są konkretne normy  i przepisy, które  spełniać mają materiały,  sprzęt  i 
inne dostarczane  towary, oraz wykonane  i  zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów,  o  ile  w  Kontrakcie  nie  postanowiono 
inaczej.  
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  zasadniczo  równy  lub wyższy  poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora  Nadzoru/Kierownika  Projektu.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi 
zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i przedłożone  Inspektorowi 
Nadzoru/Kierownikowi  Projektu  co  najmniej  na  28  dni  przed  datą  oczekiwanego  przez  Wykonawcę 
zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu.  
W  przypadku  kiedy  Inżynier  stwierdzi,  że  zaproponowane  zmiany  nie  zapewniają  zasadniczo  równego  lub 
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

2. MATERIAŁY 
Jakakolwiek  nazwa  handlowa  użyta w  Specyfikacjach  Technicznych  lub  Dokumentacji  Technicznej  oznaczać 
będzie definicję standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  zamawiania  materiałów 
i odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  do  zatwierdzenia.  Wszystkie 
materiały  i wyroby  stosowane do wykonania  robót powinny  spełniać wymagania polskich norm  (PN), w  tym 
norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów prawnych (PN‐EN), a w przypadku materiałów i 
urządzeń,  dla  których  nie  ustanowiono  normy  –  aprobat  technicznych  oraz  ustawy  z  dnia  16.04.2004r.  o 
wyrobach budowlanych. 
Wyrób  budowlany  może  być  wprowadzony,  jeżeli  nadaje  się  do  stosowania  przy  wykonywaniu  robót 
budowlanych,  w zakresie  odpowiadającym  jego  właściwościom  użytkowym  i  przeznaczeniu,  to  znaczy  ma 
właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo  zaprojektowanym  i wykonanym obiektom budowlanym, w 
których  ma  być  zastosowany  w  sposób  trwały,  spełnienie  wymagań  podstawowych.  Dopuszcza  się  cztery 
sposoby oznakowania wyrobów: 

 oznakowanie  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  jego  zgodności  z  normą  zharmonizowaną  albo 
europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii 
Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z 
wymaganiami podstawowymi; 

 oznakowanie polskim znakiem budowlanym; 

 wyroby regionalne, które będą znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany; 
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 wyroby  budowlane  wykonane  według  indywidualnej  dokumentacji  technicznej,  sporządzonej  przez 
projektanta  obiektu  lub  z  nim  uzgodnionej,  dla  których  producent  wydał  oświadczenie  wskazujące,  że 
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi przepisami; 
Ponadto  wyroby  budowlane  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  na 
podstawie  przepisów  sprzed  01‐05‐2004r.  nadal  nadają  się  do  stosowania  przy  wykonywaniu  robót 
budowlanych. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do  Robót Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania, 
zamawiania  lub wydobywania tych materiałów  i odpowiednie  świadectwa badań  laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od właścicieli  i  odnośnych władz  na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek  źródeł miejscowych włączając w  to  źródła wskazane przez Zamawiającego  i  jest  zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca  przedstawi  do  zatwierdzenia  Inspektorowi Nadzoru  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji materiałów. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i jakościowych  materiałów  z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca  poniesie wszystkie  koszty  a w  tym:  opłaty, wynagrodzenia  i jakiekolwiek  inne  koszty  związane 
z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszywa będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy układaniu warstwy humusu przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  Terenie  Budowy  lub  z innych  miejsc 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Kontraktu. 
Z wyjątkiem uzyskania na  to pisemnej zgody  Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić  żadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja  źródeł materiałów będzie  zgodna  z wszelkimi  regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  Nadzoru  w celu  sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji; 

 Inżynier  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie  odbywa  się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom  zostaną  przez Wykonawcę wywiezione  z  Terenu  Budowy,  bądź 
złożone w miejscu wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli  Inżynier  zezwoli Wykonawcy  na  użycie  tych 
materiałów  do  innych  robót,  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Grunty  nienośne  pozostałe  po  wymianie  gruntów  Wykonawca  wywiezie  poza  teren  budowy.  Miejsce 
składowania  zostanie  wskazane  przez  Wykonawcę  i  musi  być  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru. 
Wykonawca musi uzyskać zgodę na składowanie wyżej wymienionych materiałów. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i właściwość  do Robót  i  były  dostępne  do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane w  obrębie  Terenu  Budowy w miejscach  uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  STWiORB  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
materiału co najmniej 3 tygodnie przed  jego użyciem, albo w okresie dłuższym,  jeśli będzie  to wymagane dla 
badań  prowadzonych  przez  Inspektora  Nadzoru. Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj materiału  nie może  być 
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.7.  Materiały pochodzące z rozbiórek 
Materiały  z  rozbiórki,  które  zgodnie  z  postanowieniami  Specyfikacji  stanowią  własność  Zamawiającego, 
Wykonawca  przetransportuje  oraz  złoży w miejscach wskazanych  przez  Zamawiającego  tj.  na  terenie  bazy 
materiałowej Rejonu  (dokładna  lokalizacja została określona w Przedmiarach  robót)  lub na placu składowym 
urządzonym i utrzymywanym przez Wykonawcę.  
Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami). 
Jako podstawową przyjęto zasadę, że: 
Materiały  z  rozbiórek  barier,  poręczy,  elementów  oznakowania  pionowego    oraz  destrukt    z  rozbiórki 
nawierzchni stanowią własność Zamawiającego. 
Pozostałe materiały przechodzą na własność Wykonawcy. 
Odstępstwa od tej zasady zostały  wskazane w dokumentacji (część przedmiarowa).   
Dotyczą  one  np.  humusu,  gruntu  z  wykopów,  darniny  to  jest  elementów  które  projektant  przewidział  do 
ponownego użycia po spełnieniu wymogów dla nich określonych. 
Miejsce składowania materiałów z rozbiórki  Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy czym lokalizacja 
terenu  składowania  musi  uzyskać  pozytywną  opinię  odpowiednich  miejscowo  władz  samorządowych  i 
Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu.  
Koszt  związany  z  rozbiórką,    transportem,  składowaniem  (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca powinien 
zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.  
Elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce 
wskazane przez  Inspektora Nadzoru (który uprzednio uzgodni  je z odpowiednim właścicielem sieci uzbrojenia 
terenu).  W przypadku  stwierdzenia  przez  właściciela  sieci  uzbrojenia  terenu,  że  elementy  pochodzące  z 
rozbiórek nie odpowiadają wymaganiom, stosuje się ustalenia punktu 2.4.   
Koszt  transportu w miejsca wskazane przez  Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej  zapłacie  i  jest  zawarty 
w cenie kontraktowej. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  STWiORB,  PZJ  lub  projekcie 
organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  W  przypadku  braku  ustaleń  w  takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi 
w Dokumentacji  Projektowej,  STWiORB  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie  przewidzianym 
Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy  Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  STWiORB  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem  sprzętu. Wybrany  sprzęt, po akceptacji  Inspektora Nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z zasadami  określonymi  w 
Dokumentacji  Projektowej,  STWiORB  i  wskazaniami  Inspektora  Nadzoru,  w terminie  przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  pojazdów  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu 
Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca  jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za  jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, 
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich 
elementów Robót zgodni z wymiarami  i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej  lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu.  
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez Wykonawcę, na 
własny  koszt,  z  wyjątkiem,  kiedy  dany  błąd  okaże  się  skutkiem  błędu  zawartego w  danych  dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót  lub wyznaczenia wysokości przez  Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a 
także w  normach  i wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier  uwzględni wyniki  badań materiałów  i 
Robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia  Inspektora  Nadzoru/Kierownika  Projektu  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie 
zgodnym  z warunkami  Kontraktu  i  określonym  przez  Inspektora  Nadzoru/Kierownika  Projektu,  pod  groźbą 
zatrzymania  robót. W przypadku niewykonania w terminie Poleceń  Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu, 
skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Inżynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z  jakością  robót, oceną  jakości stosowanych 
materiałów  i postępem  robót,  a  także  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  interpretacją  Dokumentacji 
Projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków Kontraktu przez Wykonawcę. 
Inżynier  jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę  lub na  jej 
terenie  produkowanych,  włączając  w  to  przygotowanie  i  produkcję  materiałów.  Inżynier  powiadomi 
Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i odrzuci  wszystkie  materiały  i  roboty,  które  nie  spełniają  wymagań 
jakościowych.  
Wykonawca powinien  zapewnić odpowiedni potencjał  sprzętowy, a  także wykwalifikowaną kadrę  techniczną 
oraz zespoły robocze do realizacji Kontraktu w tym systemie. 
W okresie od 1 maja do 30 października Wykonawca  jest  zobowiązany do prowadzenia  robót przez 6 dni w 
tygodniu w godzinach 6.00‐22.00 (od poniedziałku do soboty) lub ‐ jeśli wymaga tego technologia robót ‐ 7 dni 
w tygodniu, przez całą dobę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie  i przedstawienie do aprobaty  Inspektora Nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe  i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót  zgodnie  z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

 bhp, 
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 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn  i urządzeń stosowanych na budowie z  ich parametrami  technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo‐kontrolne, 

 rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i załadunku  materiałów,  spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,  

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni 
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  i badania materiałów oraz Robót  z częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych. 
W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inżynier  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i sprzęt 
badawczy posiadają ważną  legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane  i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inżynier powinien mieć dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne  informacje o  jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia  laboratorium, pracy personelu  lub metod badawczych.  Jeżeli 
niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inżynier  natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów  i dopuści  je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane  losowo. Zaleca  się  stosowanie  statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości  co do  jakości, o  ile kwestionowane materiały nie  zostaną przez Wykonawcę usunięte  lub 
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez  Inspektora Nadzoru będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w STWiORB,  stosować można  wytyczne  krajowe,  albo  inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie  pomiaru  lub  badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub  badania, Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli  wyniki  dostarczonych  przez  Wykonawcę  badań  zostaną  uznane  przez  Inspektora  Nadzoru  za 
niewiarygodne,  to może  żądać  powtórzenia  tych  badań.  Jeżeli  wyniki  się  potwierdzą  i  spełnią  wymagania 
STWiORB to koszty tych badań ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań  jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań  (kopie) będą przekazywane  Inspektora Nadzoru na  formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

6.6.1.  Ogólne zasady prowadzonych badań przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu 
Inżynier  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania materiałów w miejscu  ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  poprzez  między 
innymi  swoje badania, będzie oceniać  zgodność materiałów  i  robót  z wymaganiami  STWiORB na podstawie 
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier  powinien  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od  Wykonawcy,  na  koszt 
Zamawiającego.   Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  i robót z dokumentacją projektową  i 
SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu  laboratorium.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i 
pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez Wykonawcę,  chyba  że  okaże  się,  że  badane materiały/roboty 
spełniają wymagania i w takim przypadku koszty badań poniesie Zamawiający. 

6.7.  Badania i pomiary Laboratorium Zamawiającego 
Laboratorium  Zamawiającego wykonuje  następujące  badania  zlecone  przez  Inspektora  Nadzoru/Kierownika 
Projektu: 
a) przed rozpoczęciem robót: 

 badania materiałów przewidzianych do wbudowania 
b) w trakcie robót: 

 badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót 

 badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

 badania  i  pomiary  do  odbioru  ostatecznego  w  zakresie  podanym  w  poszczególnych  SST  na  dany 
asortyment robót. 
W czasie trwania budowy próbki należy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu robót. 
Koszty  za negatywne wyniki  badań  kontrolnych  jakości materiałów  zaproponowanych  przez Wykonawcę do 
wbudowania  oraz  negatywne  wyniki  badań  kontrolnych  jakości  wykonanych  robót  uzyskane  przez 
Laboratorium Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

6.8. Deklaracja zgodności materiałów i legalizacje urządzeń 
Przed wykonaniem badań  jakości materiałów przez Wykonawcę,  Inżynier może dopuścić do użycia materiały 
posiadające  deklarację  zgodności  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami  podanymi  w 
STWiORB. 
W  przypadku  materiałów,  dla  których  deklaracje  zgodności  są  wymagane  przez  STWiORB,  każda  partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać deklarację zgodności określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  deklaracje  zgodności  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie 
potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające deklaracje  zgodności  i urządzenia  ‐ ważne  legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność  ich właściwości z STWiORB to takie materiały  i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

6.9. Dokumenty budowy 

6.9.1.  Dziennik Budowy 
Dziennik  Budowy  jest wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i Wykonawcę w 
okresie  od  przekazania Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy  zapis w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która  dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły  i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem  załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia  i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  i końcowych odbiorów 
Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza w  okresie wykonywania  Robót  podlegających  ograniczeniom  lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i w  trakcie wykonywania 
Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone  Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

6.9.2.  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia  jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.9.3.  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)‐(3) następujące dokumenty: 

 zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilno‐prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno‐prawne, 

 protokoły z odbioru Robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

6.10.  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora Nadzoru  i przedstawiane  do wglądu  na 
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z Dokumentacją  Projektową  i STWiORB  będzie  wykonywał 
Inżynier w sporządzanych Raportach Kwartalnych oraz Raporcie Końcowym. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  STWiORB,  Roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej  części Robót do odbioru  zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  i  jednoczesnym 
powiadomieniem  Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później  jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość  i  ilość Robót ulegających  zakryciu ocenia  Inżynier na podstawie dokumentów  zawierających  komplet 
wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją 
Projektową, STWiORB  i uprzednimi ustaleniami. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  również  do  dokumentowania  odbieranych  robót  w  postaci  fotograficznej. 
Dokumentacja  ta  powinna  być  skatalogowana  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości  co  do  dat  wykonania 
fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

8.3. Odbiór częściowy Robót 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót.  Odbioru  częściowego  Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

8.4. Odbiór ostateczny Robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości.  Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru/Kierownika Projektu. 
Odbiór  ostateczny  Robót  nastąpi  w  terminie  14  dni  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora 
Nadzoru/Kierownika  Projektu  zakończenia  Robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt  8.4.2. 
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru/Kierownika 
Protokołu końcowego odbioru.  
Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  Komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora 
Nadzoru/Kierownika  Projektu  i Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na 
podstawie przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB.  
Badania  i  ustalone  pomiary  do  odbioru  ostatecznego wykonuje  Laboratorium  Zamawiającego,  na  próbkach 
pobranych  przez Wykonawcę  w  obecności  Inspektora  Nadzoru.  Inżynier  wskazuje miejsca  poboru  próbek. 
Próby do badań odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiającego Inżynier. 
Podstawą do odbioru ostatecznego robót są przede wszystkim wyniki badań Laboratorium Zamawiającego. 
Komisja dokonuje odbioru ostatecznego  robót,  jeżeli  ich  jakość  i  ilość w poszczególnych  asortymentach  jest 
zgodna z warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami 
nie będą podlegały odbiorowi. 
W  toku odbioru ostatecznego Robót Komisja  zapozna  się  z  realizacją ustaleń przyjętych w  trakcie odbiorów 
robót  zanikających  i ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość wykonywanych  robót w  poszczególnych  asortymentach 
robót odbiega od wymaganej dokumentacją projektową  i  STWiORB  z uwzględnieniem  tolerancji, ale nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja może dokonać potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych  robót w  stosunku do wymagań  przyjętych w dokumentach 
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umowy  lub  nakazać Wykonawcy  wykonanie  robót  poprawkowych,  wyznaczając  jednocześnie  nowy  termin 
odbioru ostatecznego. 

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego 
Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do  odbioru  ostatecznego Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty wchodzące w 
skład operatu kolaudacyjnego: 
1. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wydruk + wersja elektroniczna). 
W  oparciu  o  poligonizację  państwową  i  osnowę  realizacyjną  należy  wykonać  geodezyjną  inwentaryzację 
powykonawczą  robót,  sieci  uzbrojenia  terenu  i  wszystkich  obiektów,  nanieść  zmiany  na  mapę  zasadniczą 
uzyskując potwierdzenie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Mapa zasadnicza powinna zawierać następujące elementy: 
a) kilometraż dróg 
b) punkty referencyjne o ile występują 
c) znaki drogowe pionowe i poziome 
d) rzędne wysokościowe wszystkich elementów drogi w granicach pasa drogowego   mierzone  co 20m 
oraz w punktach charakterystycznych trasy 
e) rury ochronne  i rzędne wysokościowe sieci uzbrojenia terenu 
f) oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg , chodników, zjazdów i placów 
g) granice pasa drogowego  

Dokumentacja  Inwentaryzacja  Powykonawcza  powinna  spełniać  wymagania  Rozporządzenia  Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia  26 sierpnia 1991 poz. 376. 
Brakujące znaki graniczne należy uzupełnić i zastabilizować.   
2. Dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami,  potwierdzonymi  przez  Inspektora 
Nadzoru/Kierownika Projektu oraz dodatkową,  jeśli została sporządzona w  trakcie  realizacji umowy; wymaga 
się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo 
rozpoznawalne.  
3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
4. Recepty i ustalenia technologiczne. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów  zgodnie z STWiORB i ew. PZJ. 
8. Opinię  technologiczną  opracowaną  przez Wykonawcę,  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników 
badań  i  pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,  wykonanych  zgodnie  z  STWiORB  i  PZJ  w  formie 
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem Projektu. 
9. Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Inspektora Nadzoru, zawierającą  między innymi: 
krótki  opis  przebiegu  realizacji  kontraktu  pod  kątem  spełnienia  przez  Wykonawcę  wymagań  dotyczących 
sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, PZJ,  ilości  i  jakości wykonanych pomiarów  i badań kontrolnych, 
jakość dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu. 
10. Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
11. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do dat wykonania fotografii 
oraz obiektów, które dokumentuje. 
12. Dokumentację powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej: 
(a) kopię mapy zasadniczej 
(b) kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego 

Wykonawca opracuje operat  kolaudacyjny w  jednym egzemplarzu oryginalnym  i w  jednej  kopii. Dodatkowo 
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu koaludacyjnego, za wyjątkiem pozycji 
12,  w rozdzielczości  umożliwiającej  czytelny  wydruk  w  formacie  odpowiadającym  oryginałowi  i  zapisze  na 
nośniku  danych  w  jednym  egzemplarzu  w formacie  zapisu  danych  uzgodnionym  z  Inspektorem 
Nadzoru/Kierownikiem Projektu. Pozycja 12 zostanie zapisana na nośniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn. 
Koszt  przygotowania  wszystkich  egzemplarzy  dokumentacji  odbiorowej  wraz  z  wersją  elektroniczną  jest 
zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie. 
W przypadku, gdy wg Komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem  zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  w  danej  pozycji  Kosztorysu 
ofertowego.  Kwota  ryczałtowa  pozycji  Kosztorysowej  będzie  uwzględniać wszystkie  czynności, wymagania  i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowej. 

9.2. Jednostka obmiarowa 
Kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 

 kwoty  zmniejszenia  wartości  robót  rozbiórkowych    z  tytułu  odzysku  materiałów  rozbiórkowych 
przechodzących na własność Wykonawcy.  

 koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska   

 wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu  na  Teren  Budowy  i 
z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą  koszty  takie  jak:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii  i wody, budowa dróg dojazdowych  itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów  i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 wszystkie  koszty  związane  z  uzgodnieniami,  nadzorami  i  odbiorami  przebudowywanych  linii/sieci  przez 
właścicieli sieci 

 koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci 

 koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów 

 wykonanie układów przejściowych na czas budowy 
 wartość zakupu  i zużytych materiałów do wykonania tymczasowych dróg technologicznych według potrzeb 
wynikających z przyjętej technologii robót 

 przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST 

 uporządkowanie miejsc prowadzonych  robót  i wywóz    zbędnych materiałów Wykonawcy na  składowisko 
Wykonawcy 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji wynikających z przyjętej technologii robót . 

9.3. Warunki umowy i wymagania ogólne DM.00.00.00 
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych  zawartych  w DM.00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach i powinien być uwzględniony w cenie ryczałtowej. 

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i urządzeń organizacji ruchu obejmuje: 

 w  przypadku  zmian  wprowadzonych  do  otrzymanego  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzonych 
Robót  ‐ opracowanie oraz uzgodnienie z  Inspektorem Nadzoru  i odpowiednimi  instytucjami nowego projektu 
organizacji  ruchu  na  czas  trwania  Robót,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi  Nadzoru  i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 
i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ‐ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 w prawie znaków i sygnałów drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r. poz. 1393. 
5. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 3  lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych 
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”. 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902). 
7. Ustawa z dnia  27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy ‐ Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o 
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi zmianami). 
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami). 
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 nr 
112, poz. 1206). 
10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z późniejszymi 
zmianami) 
11. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002  z  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 
bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  robót  budowlanych  stwarzających  zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256). 
12. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – 
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku ‐ Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi 
zmianami). 
14. Warunki Ogólne i Szczególne  Kontraktu. 
 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. 

 


