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           Racibórz ul.S.Batorego 8

ul.Batorego 8 

ELEWACJE :wschodnia i południowa

maj  2016

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU 
STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ
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PRZYLEGAJĄCY BUDYNEK
-POZA OPRACOWANIEM

UWAGA !
1. Usunięcie wszystkich niepotrzebnych elementów metalowych z elewacji
    : zawiasy ,stare uchwyty.
2. Docieplenie wszystkich ścian styropianem gr.14cm , wykonanie tynku mineralnego  na całości budynku.
    Szczegółną uwagę należy zwrócić na zachowanie lub odtworzenie za pomoca styropianu twardego ,
    istniejących profili i detali (gzymsy ,opaski, podokienniki) zastosownie profili WMB.
3. Wymiana obróbki blacharskiej na nową blaszaną tytan.-cynk.
4. Wymiana wszystkich parapetów na tytanowo-cynkowe.
5, Wymiana rynien i rur spustowych na nowe tytan.-cynk.
6. Stolarka okienna-na strychu do wymiany na nową PCV (biała) z zachowaniem istniejących podziałów i profili.
7. Likwidacja niepotrzebnych krat.
8. Malowanie krat okiennych oraz ponowne ich zamocowanie na przedłużkach ponad styropian(wg.rys).
9. Przemurowanie wszystkich kominów do połaci dachu oraz ich otynkowanie.
10.Przełożenie instalacji odgromowej

-SKUCIE ISTNIEJĄCEGO TYNKU-100%
-OCIEPLENIE STYROPIANEM EPS70 gr.14cm
-TYNKOWANIE (tynk silikonowy barwiony w masie)
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wymiana krat na nowe stalowe 
malowane proszkowo

zadaszenia nad wejściami::
-demontaż ist.warst
-wykonanie uzupełnień ubytków w płycie
-wykonanie nowych warstw(2xpapa oraz 
obróbka blacharska)

malowanie krat i motaż ponad 
styropian na przedłużkach

G1-uzupełnienie i odtworzenie gzymsu  
z szczególną uwagą na zachowanie ist.profili
wraz z wymianą obróbki blacharskiej 
na nową blaszaną tytan.-cynk.

wymiana drzwi 
stalowych na 
nowe stalowe

likwidacja krat

wymiana rynien i rur 
spustowych na nowe 
tytan-cynk,likwidacja 
rewizji,założenie 
czyszczaków PCV

likwidacja krat 

UWAGA:
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną ,obowiązującymi 
normami oraz instrukcjami producentów.
2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy 
skontaktować się z projektantem.
3. Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
4. Rzuty,przekroje oraz rysunki szczegółowe należy rozpatrywać łącznie.
5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych nalezy sprawdzić wymiary oraz 
ilości na miejscu budowy.

przebicie otworu i 
montaż kominka 
wentylacyjnego

wymiana kominka 
wentylacyjnego

ZEWNĘTRZNE ZEJŚCIE DO PIWNICY

wymiana obróbki blacharskiej

-SKUCIE ISTNIEJĄCEGO TYNKU-100%
-OCIEPLENIE STYROPIANEM EPS70 gr.14cm
-TYNKOWANIE (tynk silikonowy barwiony w masie)

-SKUCIE ISTNIEJĄCEGO TYNKU-100%
-OCIEPLENIE STYROPIANEM EPS70 gr.14cm
-TYNKOWANIE (tynk silikonowy barwiony w masie)

strefa cokołu- wzmocniona  
dodatkowo 2x siatka i klej oraz 
wykonanie tynku dekoracyjnego

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

montaż kolcy- 
odstraszacze gołębi

dołożenie 2cm styropianu-zlicowanie z 
całością elewacji
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